SUMMARY UPBJ

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tahun 2026

DAFTAR UNIT PENGADAAN BARANG JASA

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY

TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE DIPA	ESELON I	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN Per Lokasi	Waktu Pengerjaan
1	417596	BIMAS ISLAM	Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Jetis Kota Yogyakarta	199,601,000	60 hari
2	417596	BIMAS ISLAM	Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Mantrijeron Kota Yogyakarta	109,816,000	45 hari
3	417596	BIMAS ISLAM	Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Srandakan Kabupaten Bantul	149,800,000	45 hari
4	417596	BIMAS ISLAM	Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Nglipar Kabupaten Gunungkidul	229,723,000	60 hari

5	417596	BIMAS ISLAM	Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Paliyan Kabupaten Gunungkidul	239,755,000	60 hari
6	417596	BIMAS ISLAM	Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Kalibawang Kabupaten Kulon Progo	199,870,000	60 hari
7	417596	BIMAS ISLAM	Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Wates Kulonprogo (Tahap 2)	575,073,000	60 hari
8	417596	BIMAS ISLAM	Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Piyungan Bantul (Tahap 2)	575,073,000	60 hari
9	417596	BIMAS ISLAM	Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan KUA Godean	1,850,000,000	120 hari
10	417597	PENDIS	Pembangunan Gedung Ruang Kelas MTs Tipe 1 pada MTsN 3 Bantul	4,249,000,000	135 hari

11	417597	PENDIS	Pembangunan Gedung Lab Perpus Tipe 2 MTs pada MTsN 7 Sleman	3,842,314,000	90 hari
12	417597	PENDIS	Pembangunan Gedung Lab Perpus Tipe 2 MTs pada MTsN 6 Bantul	3,760,894,000	90 hari
				15,980,919,000	

Yogyakarta, 27 Juli 2026

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Daerah Istimewa Yogyakarta

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REPUBLIK INDONESIA

Ahmad Bahiej

Lampiran 5 Perdirjen
Perbendaharaan
Nomor PER-66/PB/2005

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PNBP :

1.	Nomor dan Tanggal DIPA	:	DIPA: 025.03.417596/2026, tanggal 1 Desember 2025
2.	Kode Kegiatan/output/MAK	:	2104.UAI.004.051.A.533121
3.	Nomor dan Tanggal Addendum SPK	:	863/Kw.12.5/Ks.01.1/6/2026 tgl. 25 Juni 2026
4.	Nama Perusahaan	:	CV. TUNAS MERAPI
5.	NPWP	:	99.331.603.3-542.000
6.	Alamat	:	Tanen, Hargobinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7.	Nilai Addendum SPK / Kontrak	:	Rp. 199.601.000,00 *(Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah)*
8.	Uraian dan volume pekerjaan	:	Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Jetis Kota Yogyakarta (1 lokasi)
9.	Cara Pembayaran	:	

1. Termin 1 sebesar 95% dari nilai kontrak, nilai kuitansi *Rp. 189.620.950,00 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)*

   Pembayaran disertai dengan:
   a. *Laporan harian progres pekerjaan 100%*
   b. *Laporan mingguan*
   c. *Laporan akhir*
   d. *Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik*
   e. *Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%*
   f. *BAST Pekerjaan 100%*
   g. *Permohonan Pembayaran 95%*
   h. *Kuitansi Pembayaran*

2. Termin 2 sebesar 5% (Retensi) dari nilai kontrak *Rp. 9.980.050,00* (*Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah*)

   Pembayaran disertai dengan:
   a. *Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%*
   b. *Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik*
   c. *BAST Pekerjaan 100%*
   d. *Permohonan Pembayaran 5%*
   e. *Kuitansi Pembayaran*

f. Garansi Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebesar 5% dari nilai kontrak

Seluruh pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui mekanisme SPM-LS ke **BANK BPD DIY** rekening nomor : **005111001830** atas nama **CV TUNAS MERAPI**

10.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	60 *(Enam Puluh)* hari kalender dari tanggal 4 (empat) Mei sampai dengan 2 (dua) Juli 2026
11.	Tanggal Penyelesaian	:	2 Juli 2026
12.	Ketentuan Sanksi	:	Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan maka kepada Pihak Kedua (Penyedia Barang dan Jasa) dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari harga borongan/Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% dari Harga Borongan/Nilai Kontrak.

Lampiran 5 Perdirjen
Perbendaharaan
Nomor PER-66/PB/2005

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PNBP :

1.	Nomor dan Tanggal DIPA	:	DIPA: 025.03.417596/2026, tanggal 1 Desember 2025
2.	Kode Kegiatan/output/MAK	:	2104.UAI.004.051.A.533121
3.	Nomor dan Tanggal Addendum SPK	:	864/Kw.12.5/Ks.01.1/6/2026 tgl. 25 Juni 2025
4.	Nama Perusahaan	:	CV. DUTA ANGKASA
5.	NPWP	:	91.537.193.4-545.000
6.	Alamat	:	Mulo RT018 RW 005 Mulo, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
7.	Nilai Addendum SPK / Kontrak	:	Rp. 109.816.000,00 *(seratus sembilan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)*
8.	Uraian dan volume pekerjaan	:	Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Mantrijeron Kota Yogyakarta (1 lokasi)
9.	Cara Pembayaran	:	

1. Termin 1 sebesar 95% dari nilai kontrak, nilai kuitansi *Rp. 104.325.200,00 (seratus empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah)*

   Pembayaran disertai dengan:
   - *a. Laporan harian progress pekerjaan 100%*
   - *b. Laporan mingguan*
   - *c. Laporan akhir*
   - *d. Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik*
   - *e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%*
   - *f. BAST Pekerjaan 100%*
   - *g. Permohonan Pembayaran 95%*
   - *h. Kuitansi Pembayaran*

2. Termin 2 sebesar 5% (Retensi) dari nilai kontrak *Rp. 5.490.800,00* (*lima juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah*)

   Pembayaran disertai dengan:
   - *a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%*
   - *b. Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik*
   - *c. BAST Pekerjaan 100%*
   - *d. Permohonan Pembayaran 5%*
   - *e. Kuitansi Pembayaran*
   - *f. Garansi Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebesar 5% dari nilai kontrak*

			Seluruh pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui mekanisme SPM-LS ke **BANK BPD DIY** rekening nomor : **002 211 022566** atas nama **CV DUTA ANGKASA**
10.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	45 *(empat puluh lima)* hari kalender dari tanggal 25 (dua puluh lima) Mei sampai dengan 8 (delapan) Juli 2026
11.	Tanggal Penyelesaian	:	8 Juli 2026
12.	Ketentuan Sanksi	:	Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan maka kepada Pihak Kedua (Penyedia Barang dan Jasa) dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari harga borongan/Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% dari Harga Borongan/Nilai Kontrak.

Lampiran 5 Perdirjen
Perbendaharaan
Nomor PER-66/PB/2005

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PNBP :

1.	Nomor dan Tanggal DIPA	:	DIPA: 025.03.417596/2026, tanggal 1 Desember 2025
2.	Kode Kegiatan/output/MAK	:	2104.UAI.004.051.A.533121
3.	Nomor dan Tanggal Addendum SPK	:	865/Kw.12.5/Ks.01.1/6/2026 tgl. 25 Juni 2026
4.	Nama Perusahaan	:	PT. MAHKOTA KANASTA JAYA
5.	NPWP	:	1.000.000.0-122.1947
6.	Alamat	:	Setran RT 01 RW 26, Sumberarum, Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7.	Nilai Addendum SPK / Kontrak	:	Rp. 149.800.000,00 *(seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)*
8.	Uraian dan volume pekerjaan	:	Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Srandakan Kabupaten Bantul (1 lokasi)
9.	Cara Pembayaran	:	

1. Termin 1 sebesar 95% dari nilai kontrak, nilai kuitansi *Rp. 142.310.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)*

   Pembayaran disertai dengan:
   - *a. Laporan harian progress pekerjaan 100%*
   - *b. Laporan mingguan*
   - *c. Laporan akhir*
   - *d. Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik*
   - *e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%*
   - *f. BAST Pekerjaan 100%*
   - *g. Permohonan Pembayaran 95%*
   - *h. Kuitansi Pembayaran*

2. Termin 2 sebesar 5% (Retensi) dari nilai kontrak *Rp. 7.490.000,00* (tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

   Pembayaran disertai dengan:
   - *a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%*
   - *b. Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik*
   - *c. BAST Pekerjaan 100%*
   - *d. Permohonan Pembayaran 5%*
   - *e. Kuitansi Pembayaran*
   - *f. Garansi Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebesar 5% dari nilai kontrak*

			Seluruh pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui mekanisme SPM-LS ke **BANK BRI** rekening nomor : **2200-01-000324-30-3** atas nama **PT. Mahkota Kanasta Jaya**
10.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	45 *(empat puluh lima)* hari kalender dari tanggal 25 (dua puluh lima) Mei sampai dengan 8 (delapan) Juli 2026
11.	Tanggal Penyelesaian	:	8 Juli 2026
12.	Ketentuan Sanksi	:	Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan maka kepada Pihak Kedua (Penyedia Barang dan Jasa) dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari harga borongan/Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% dari Harga Borongan/Nilai Kontrak.

Lampiran 5 Perdirjen
Perbendaharaan
Nomor PER-66/PB/2005

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PNBP :

1.	Nomor dan Tanggal DIPA	:	DIPA: 025.03.417596/2026, tanggal 1 Desember 2025
2.	Kode Kegiatan/output/MAK	:	2104.UAI.004.051.A.533121
3.	Nomor dan Tanggal SPK	:	670/Kw.12.5/Ks.01.1/5/2026 tgl. 25 Mei 2025
4.	Nama Perusahaan	:	CV. AZKA RAYA KONSTRUKSI
5.	NPWP	:	1091 0312 1106 3669
6.	Alamat	:	Sayangan RT036 RW008, Bandung, Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
7.	Nilai SPK / Kontrak	:	Rp. 229.723.000,00 *(dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)*
8.	Uraian dan volume pekerjaan	:	Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Nglipar Kabupaten Gunungkidul (1 lokasi)
9.	Cara Pembayaran	:	

1. Termin 1 sebesar 95% dari nilai kontrak, nilai kuitansi *Rp. 218.236.850,00 (dua ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah)*

   Pembayaran disertai dengan:
   a. *Laporan harian progress pekerjaan 100%*
   b. *Laporan mingguan*
   c. *Laporan akhir*
   d. *Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik*
   e. *Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%*
   f. *BAST Pekerjaan 100%*
   g. *Permohonan Pembayaran 95%*
   h. *Kuitansi Pembayaran*

2. Termin 2 sebesar 5% (Retensi) dari nilai kontrak *Rp. 11.486.150,00* (sebelas juta empat ratus delapan puluh enam ribu serratus lima puluh rupiah)

   Pembayaran disertai dengan:
   a. *Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%*
   b. *Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik*
   c. *BAST Pekerjaan 100%*
   d. *Permohonan Pembayaran 5%*
   e. *Kuitansi Pembayaran*

f. Garansi Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebesar 5% dari nilai kontrak

Seluruh pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui mekanisme SPM-LS ke **BANK BPD DIY** rekening nomor : **002 211 030122** atas nama **CV. AZKA RAYA KONSTRUKSI**

10.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	60 *(enam puluh)* hari kalender dari tanggal 25 (dua puluh lima) Mei sampai dengan 23 (dua puluh tiga) Juli 2026
11.	Tanggal Penyelesaian	:	23 Juli 2026
12.	Ketentuan Sanksi	:	Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan maka kepada Pihak Kedua (Penyedia Barang dan Jasa) dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari harga borongan/Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% dari Harga Borongan/Nilai Kontrak.

Lampiran 5 Perdirjen
Perbendaharaan
Nomor PER-66/PB/2005

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PNBP :

1.	Nomor dan Tanggal DIPA	:	DIPA: 025.03.417596/2026, tanggal 1 Desember 2025
2.	Kode Kegiatan/output/MAK	:	2104.UAI.004.051.A.533121
3.	Nomor dan Tanggal Addendum SPK	:	928/Kw.12.5/Ks.01.1/5/2026 tgl. 3 Juli 2026
4.	Nama Perusahaan	:	CV. PUTRA MERAPI
5.	NPWP	:	31.448.414.8-542.000
6.	Alamat	:	Boyong, Hargobinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7.	Nilai Addendum SPK / Kontrak	:	Rp. 239.755.000,00 *(dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)*
8.	Uraian dan volume pekerjaan	:	Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Paliyan Kabupaten Gunungkidul (1 lokasi)
9.	Cara Pembayaran	:	

1. Termin 1 sebesar 95% dari nilai kontrak, nilai kuitansi *Rp. 227.767.250,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)*

   Pembayaran disertai dengan:
   a. *Laporan harian progress pekerjaan 100%*
   b. *Laporan mingguan*
   c. *Laporan akhir*
   d. *Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik*
   e. *Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%*
   f. *BAST Pekerjaan 100%*
   g. *Permohonan Pembayaran 95%*
   h. *Kuitansi Pembayaran*

2. Termin 2 sebesar 5% (Retensi) dari nilai kontrak *Rp. 11.987.750,00* (sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

   Pembayaran disertai dengan:
   a. *Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%*
   b. *Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik*
   c. *BAST Pekerjaan 100%*
   d. *Permohonan Pembayaran 5%*
   e. *Kuitansi Pembayaran*

f. Garansi Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebesar 5% dari nilai kontrak

Seluruh pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui mekanisme SPM-LS ke **BANK BPD DIY** rekening nomor : **005 111 000888** atas nama **CV PUTRA MERAPI**

10.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	60 *(enam puluh)* hari kalender dari tanggal 25 (dua puluh lima) Mei sampai dengan 23 (dua puluh tiga) Juli 2026
11.	Tanggal Penyelesaian	:	23 Juli 2026
12.	Ketentuan Sanksi	:	Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan maka kepada Pihak Kedua (Penyedia Barang dan Jasa) dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari harga borongan/Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% dari Harga Borongan/Nilai Kontrak.

Lampiran 5 Perdirjen
Perbendaharaan
Nomor PER-66/PB/2005

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PNBP :

1.	Nomor dan Tanggal DIPA	:	DIPA: 025.03.417596/2026, tanggal 1 Desember 2025
2.	Kode Kegiatan/output/MAK	:	2104.UAI.004.051.A.533121
3.	Nomor dan Tanggal SPK	:	676/Kw.12.5/Ks.01.1/5/2026 tgl. 25 Mei 2025
4.	Nama Perusahaan	:	CV. HARGO JAYA
5.	NPWP	:	31.448.485.8-542.000
6.	Alamat	:	Boyong, Hargobinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7.	Nilai SPK / Kontrak	:	Rp. 199.870.000,00 *(seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)*
8.	Uraian dan volume pekerjaan	:	Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Kalibawang Kabupaten Kulon Progo (1 lokasi)
9.	Cara Pembayaran	:	

1. Termin 1 sebesar 95% dari nilai kontrak, nilai kuitansi *Rp. 189.876.500,00 (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)*

   Pembayaran disertai dengan:
   a. *Laporan harian progress pekerjaan 100%*
   b. *Laporan mingguan*
   c. *Laporan akhir*
   d. *Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik*
   e. *Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%*
   f. *BAST Pekerjaan 100%*
   g. *Permohonan Pembayaran 95%*
   h. *Kuitansi Pembayaran*

2. Termin 2 sebesar 5% (Retensi) dari nilai kontrak *Rp. 9.993.500,00* (Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

   Pembayaran disertai dengan:
   a. *Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%*
   b. *Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik*
   c. *BAST Pekerjaan 100%*
   d. *Permohonan Pembayaran 5%*
   e. *Kuitansi Pembayaran*
   f. *Garansi Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebesar 5% dari nilai kontrak*

			Seluruh pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui mekanisme SPM-LS ke **BANK BPD DIY** rekening nomor : **005 111 000837** atas nama **CV HARGO JAYA**
10.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	60 *(enam puluh)* hari kalender dari tanggal 25 (dua puluh lima) Mei sampai dengan 23 (dua puluh tiga) Juli 2026
11.	Tanggal Penyelesaian	:	23 Juli 2026
12.	Ketentuan Sanksi	:	Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan maka kepada Pihak Kedua (Penyedia Barang dan Jasa) dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari harga borongan/Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% dari Harga Borongan/Nilai Kontrak.